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ZP.271.86.2018 Karpacz 10.09.2018 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie ustugi polegajacej na:
pelnieniu funkcji inspektora nadzoru zadania inwestycyjnego

INFORMACJA OGOLNE:

Planowana warto$¢ przedmiotu zamowienia ksztaltuje si¢ na poziomie nizszym niz wyrazona
w ztotych rownowartosci 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) — zwolnione ze stosowania
ustawy Pzp.

Zamawiajacy:
Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza
z siedziba w Urzedzie Miejskim w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
tel. Kancelaria: 75 7619 150; tel. zamOwienia publiczne: 75 7616 288

ZAPRASZA do sktadania ofert dotyczacych ustugi j.w.

L. SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczaca pelnienia funkeji inspektora nadzoru zadania inwestycyjnego pn.
»R0zw0j terenéw zieleni w Gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie zieleni w celu
poprawy jakosci Srodowiska”, Nr POIS.02.05.00-00-0139/16 w ramach dzialania 2.5 oS
priorytetowa IT Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

1. Opis przedmiotu zamowienia
1) Rodzaj zamdwienia — ustuga

tworzenie i odnowienie zieleni w celu poprawy jakosci srodowiska — skwery 1 parki.

1. Nadzér inwestorski obejmuje branze:
1) Ogoélnobudowlang
2) Drogowa;
3) Elektryczna;
4) Sanitarna.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje wszystkie branze wynikajace z opracowanej
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
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z wylgczeniem branzy terenow zieleni. Funkcje inspektora nadzoru ds. terendéw zieleni petnit
bedzie pracownik Urzedu Miejskiego.

Zamawiajacy wymaga okre$lonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie
obowigzujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane lub wydane na podstawie
uprzednio obowigzujacych przepisow prawa lub odpowiednich przepiséw prawa pahstw
cztonkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw czlonkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo do wykonywania okre§lonych zawodéw regulowanych
lub okreslonych dziatalno$ci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskie;.

Obszar inwestycji potozony jest w granicy wpisu do rejestru zabytkéw oraz poza granica
wpisu do rejestru zabytkéw. Na realizacje inwestycji, tj. 4 parkow oraz skweru przy Adama
Mickiewicza Wojewodzki Konserwator Zabytkow wydal decyzje zezwolenie na
podejmowanie innych dziatan przy zabytku.

Prace budowlane zostang wykonane wedtug dokumentacji projektowej wykonanej przez
Atelier Architektury Radostaw Zubrycki oraz koncepcji wykonanej przez Elzbiete Szopifiska.

Na zadanie uzyskano decyzje pozwolenia na budowe oraz dokonano zgloszen na roboty
budowlane nie wymagajace pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa zostala zamieszczona na stronie internetowe;j:

https://bip.karpacz.pl/przetarg/8194/zp-120-38-2018

2. Zakres ushugi
1) Informacje ogdlne
Przedmiotem niniejszego zamowienia sa ushugi zwiagzane z pelnieniem funkcji
Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. Rozwdj terenéw zieleni w gminie Karpacz poprzez
tworzenie 1 odnowienie zieleni w celu poprawy jakosci srodowiska — skwery 1 parki.

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego, upowaznionym do
podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych w ramach dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz umowy o realizacje robot budowlanych w $cistym porozumieniu
z Zamawiajacym, ktorym dla przedmiotowego zadania jest Gmina Karpacz z siedziba
w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz.
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Nadzor inwestorski bedzie sprawowany w zakresie odpowiadajagcym ponizszym
wymaganiom, zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

2) Informacje szczegdtowe

Inspektor nadzoru odpowiedzialny jest za zapewnienie profesjonalnego i kompletnego
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem na roboty, zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. Inspektor
nadzoru musi prowadzi¢ kontrole nad zgodno$cig wykonywanych robodt z dokumentacja
projektowa, pozwoleniami na budoweg, wydanymi decyzjami administracyjnymi, w tym
dokonywania kontroli w czasie dostarczania materiatow i urzadzen, ktére beda niezbedne do
realizacji robot.

3) Podstawowe obowiazki Inspektora nadzoru

a)

b)

©)
d)

e)
f)

g)
h)

i)

)

k)

D

Dokladne zapoznanie si¢ z przekazang przez Zamawiajacego wszelka
dokumentacja dotyczaca zadania i przekazanie Zamawiajacemu ewentualnych
uwag;

Dokonywanie wpiséw w dzienniku budowy, w tym szczegoélnie odpowiedniego
wpisu o objeciu funkcji inspektora nadzoru, jak réwniez wszelkich zmian
w sprawowaniu tej funkcji 1 czynnosci w toku realizacji budowy;

Weryfikacja planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Wspdlpraca z nadzorem autorskim;

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie;

Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z projektami,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

W czasie kazdorazowego pobytu na terenie wykonywania robot Inspektor
zobowigzany jest do dokonania biezagcego przegladu dziennika budowy;
Zapewnienie ustawicznego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami na
liste obecnosci, dostepng do wgladu w biurze budowy;

Sprawdzanie i1 potwierdzanie jakosci dostarczanych przez Wykonawce robot
urzadzen, materialow budowlanych, wyposazenia i innych wymaganych zapisami
umowy, w sposéb i na zasadach w nim opisanych;

Sprawdzanie dokumentéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w
celu unikniecia uzycia materialdow uszkodzonych lub nieposiadajacych
wymaganych certyfikatow;

Zaakceptowanie przedtozonego przez Wykonawcg robot (w formie pisemnej)
systemu zapewnienia jako$ci wynikajagcego ze Specyfikacji Techniczne]
Wykonania i Odbioru Robét, a takze wymaganych prob i badan w zaakceptowanym
laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zakladanych parametréw przy
odbiorach czgéciowych i koncowym w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
Potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewniania sprz¢tu na Terenie
Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych rob6t budowlanych i jako
zgodny lub nie z umowa;

Sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow;,
Zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych, oraz dostaw
przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania, a takze sprawdzanie
autentyczno$ci, kompletnosci, prawidtowo$ci dokumentow i formutowanie zalecen
dotyczgcych wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentéw jakoSci, aprobat,
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p)

Q)

deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wlasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania;
Sprawdzanie jako$ci oraz zgodno$ci z umowg materiatdw budowlanych 1
instalacyjnych, a takze ich dostaw na teren budowy; organizowanie dodatkowych
testow jakoSci (jesli bedzie to konieczne) polegajacych na zleceniu ich
specjalistycznym instytucjom, przy czym dodatkowe testy wykonywane beda na
koszt:
e Wykonawcy robdt — w przypadku uzycia materiatu niezgodnego z okre§lonymi
wymaganiami, '
e Zamawiajgcego — w przypadku zgodno$ci badanego materiatu z okre§lonymi
wymaganiami.
Sprawdzanie poprawno$ci wykonania rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
1 ich odbidr;
Uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych; potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz
usunietych wad,;
Inspektor moze zada¢ dokonania przez Wykonawce robot, na jego koszt odkrywek
elementow robdot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia
przed ich zakryciem;
Organizowanie i prowadzenie cyklicznych Narad technicznych z udzialem
inspektorow branzowych, kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robot
oraz przedstawicieli Zamawiajacego. Czestotliwo$§¢ narad powinna zostac¢ ustalona
z Zamawiajacym, jednak nie rzadziej niz raz na miesigc;
Sprawdzanie i wprowadzanie w trakcie realizacji rob6t (w porozumieniu z
nadzorem autorskim) zalecen Zamawiajacego i/lub Wykonawcy robdt;
Biezace zglaszanie projektantom zastrzezen 1 ewentualnych zmian,
wprowadzonych przez Zamawiajacego i/lub Wykonawce robot;
Dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie
uzupekien w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;
Informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
uzupetniajacych i innych zgodnie z umow3 i1 z zachowaniem zasad ustawy Pzp;
Przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajacemu protokotéw koniecznosci robot
dodatkowych oraz uzupetniajacych i innych zgodnie z umowg i z zachowaniem
zasad ustawy Pzp wraz z kosztorysami dotyczacymi tych robdt, a takze opiniowanie
ich zasadno$ci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;
Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzgdzen i materialdw na plac budowy ze
szczegdlnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania
oraz zgodnosci z projektami 1 warunkami umowy;
Analizowanie 1 weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawce
robot 1 projektantdw, na etapie realizacji umowy wraz z ich pisemna opinig;
Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajac prawidlowos¢
i jako$¢ wykonywanych robot, zabezpieczenie bezpieczenstwa i zdrowia, jako$c¢
uzywanych materialow itp.;

bb) powiadamianie Zamawiajacego o wprowadzeniu przez Wykonawce robot

budowlanych na plac budowy podwykonawcow;
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cc) Sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i
dokumentéw takich jak: przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego,
ubezpieczenie Kierownika Budowy 1 Kierownikoéw Robdt Wykonawcy robot;

dd) W razie konieczno$ci, sporzadzenie pisemnej opinii (w ciagu 7 dni od ztozonego,
przez stron¢ umowy, wniosku do Inspektora) w zakresie formalnym i
merytorycznym dotyczacej zmiany kierownika budowy, kierownikéw robot
wskazanych w ofercie Wykonawcy robot, jesli z takim wnioskiem wystapi jedna
ze stron umowy na roboty budowlane;

ee) Wydawanie Wykonawcy robot, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot
polecen dotyczacych: usunigcia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i
dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

ff) Zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob6t budowlanych,
a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy
ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie, badZ spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

gg) Prowadzenie 1 przechowywanie korespondencji z podmiotami bioragcymi udziat w
realizacji projektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskow
kierowanych do Wykonawcy robot, mogacych by¢ dowodami w razie
ewentualnych spordw, roszczenn Wykonawcy robot, katastrof budowlanych itp.;

hh) Sprawdzanie faktur pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
oraz przekazywanie ich Zamawiajagcemu do realizacji po potwierdzeniu
uregulowania platnosci wzgledem Podwykonawcow, a w przypadku jej braku,
przekazanie informacji Zamawiajacemu;

11) Nadzor nad wlasciwym wywigzywaniem si¢ z umowy przez Wykonawce robot;

1)) Przygotowywanie 1 przeprowadzanie przy udziale Zamawiajagcego odbioréw
czgSciowych oraz odbioru koncowego w sposob zgodny z zapisami umowy na
roboty budowlane;

kk) Nadzorowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej i usunigcia przez
Wykonawce robot, stwierdzonych usterek dajacych si¢ naprawic;

1I) Opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nienadajace si¢ do
usunigcia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot z
okre$leniem utraty warto$ci robdt budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia
za te roboty;

mm) Sprawdzanie ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci itd., za
ktére Wykonawca robdt jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy;

nn) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonania rob6t budowlanych, wigczajac w
to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robot;

00) Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w planach i innej
dokumentacji stuzacej do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane,
ktére moga okazal si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie
wykonywania rob6t budowlanych;

pp) W przypadku robét dodatkowych i/lub uzupetniajacych Inspektor zobowigzany jest
przygotowac:
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e Uzasadnienie faktyczne, formalne, rzeczowe dowodzace bezspornie spetnienie
przestanych ustawy Pzp do udzielenia takiego zaméwienia,

¢ Dokonanie szacowania warto$ci lub/i weryfikacji juz oszacowanej wartosci tych
robot,

e Przedlozenie ww. dokumentéw Zamawiajacemu;

qq) Uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci
rob6t budowlanych;

rr) Przed dokonaniem odbioru robdt Inspektor nadzoru przejmuje od kierownika
budowy dokumentacje powykonawcza oraz dziennik budowy, jak réwniez
kompletng dokumentacje prob i sprawdzen, ktére sprawdza pod wzgledem
kompletnosci;

ss) Pisemne opiniowanie wystapien Wykonawcy robdt np. wnioski materialowe,
przedluzenie czasu na ukonczenie robdt, wraz z pisemna analiza skutkow
finansowych, formalnych i prawnych dla umowy i Zamawiajacego. Inspektor
przekaze Wykonawcy robdt decyzje Zamawiajacego, w terminie 5 dni, liczone od
dnia wystgpienia Wykonawcy robot;

tt) Wydawanie Wykonawcy robdt polecen w zakresie zawieszenia catosci lub czedci
robdt budowlanych, w przypadkach okre§lonych w umowie — zawsze poprzedzane
uzyskaniem przez Wykonawcg robot zgody Zamawiajacego 1 potwierdzone
wpisem do Dziennika Budowy;

uu) W przypadku przerwania umowy na roboty budowlane Inspektor zobowiazany jest
nadzorowaé umowe begdaca kontynuacja robét umowy przerwanej;

vv) Rozliczenie umowy, w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek przyczyny, w
terminach 1 na zasadach okre$lonych przez Zamawiajacego;

ww) Przygotowywanie, w przypadku przerwania rob6t budowlanych przez
Wykonawce robot, inwentaryzacji wykonanych robét i rozliczenie umowys;

xx) W przypadku przerwania umowy, wykonywanie wszelkich czynnos$ci zwigzanych
z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzér nad przejeciem placu budowy, nad
robotami zabezpieczajacymi itp.;

yy) Zweryfikowanie pisemnie zatwierdzonych przez branzowych Inspektorow
nadzoru, obmiardw robdt wykonanych przez Wykonawce robdt;

zz) Sprawdzanie 1 zatwierdzanie faktur przejSciowych, wystawionych przez
Wykonawce robot;

aaa) Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny
niedotrzymania czasu na ukonczenie robdt z winy Wykonawcy, stanowigce
podstawe dla Zamawiajacego do wystapienia w sprawie kar umownych, o
odszkodowanie za zwlok¢ i do dochodzenia (za zasadach ogoélnych KC)
odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych — do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. Opinia bedzie wykonana najpdzniej w
terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okoliczno$ci,

bbb) Powiadamianie Wykonawcy rob6t i Zamawiajgcego o wykrytych wadach
wykonanych rob6t budowlanych oraz okreslenie zakresu robot niezbednych do
wykonania celem usunigcia tych wad wraz z podaniem wymaganych termindéw ich
wykonania, a nast¢pnie dokonania odbioru wykonanych robot usuwajacych wady.
Pisemne potwierdzenie usunigcia tych wad. W przypadku, jesli Wykonawca robot
nie rozpoczal usuwania wad w podanym terminie, Inspektor w porozumieniu z
Zamawiajacym przygotuje zlecenie usuni¢cia wad innemu wykonawcy (zgodnie z
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Ustawg Pzp) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisujacej zakres robot
budowlanych oraz wyliczeniem szacunkowej wartosci tych robot;

ccc)Po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych prob i sprawdzen,
Inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci
robot do odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu robat;

ddd) Przeprowadzenie odbioru koncowego rob6t i sporzadzenie wraz z
przedstawicielem Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego;

eee) Przygotowywanie 1 udziat w czynno$ciach odbioru gotowych elementéw obiektu
budowlanego; ~

tff) Egzekwowanie od Wykonawcy robdt wykonania zalecen poodbiorowych;

ggg) W okresie zglaszania wad dla umowy nadzorowanie wykonywania robdt
budowlanych przez Wykonawce robot;

hhh) Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z Projektem, z
uwzglednieniem obowiagzujacych przepisow prawa, wytycznych i innych;

111)) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej (w formie cyfrowej) Placu budowy,
poszczegolnych elementow robot budowlanych, réwniez z czynnosci odbiorowych
oraz jej archiwizowanie z pisemnymi komentarzami Zamawiajacego.

4) Zarzadzanie i koordynowanie

a) Koordynowanie prac inspektoréw nadzoru branzowych;

b) Stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezgcej i nieprzerwanej (W
czasie trwania Umowy) komunikacji pomigdzy wszystkimi uczestnikami projektu.
Inspektor poda informacj¢ na ten temat w Raporcie Wstgpnym,;

¢) Organizowanie pracy personelu w taki sposob, aby wykonanie Umowy bylo
nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w terminach
w nim okre$lonych;

d) Zapewnienie stalego kontaktu Zamawiajacego z personelem Inspektora, na kazdym
etapie robot budowlanych i okresu zglaszania wad;

e) Biezace informowanie Zamawiajacego o zaistniatych sporach lub problemach;

f) Zarzadzanie i administrowanie realizacja Umowy;

g) Monitorowanie postgpu rzeczowego i finansowego realizacji Umowy;

h) Wspdlpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiajacego konsultantami,
projektantami, pracownikami Zamawiajacego, w sposob ktory zapewni sprawne
zrealizowanie Umowy w zalozonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budzetem
oraz zapewni wykonywanie zobowigzan wynikajacych z obowigzujacych
przepisow 1 wszelkich innych dokumentéw;

1) Sprawdzanie terminowosci 1 zgodno$ci, w sposob i na zasadach okreslonych w
umowie: ubezpieczenia robot budowlanych, sprzg¢tu oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialnoséci cywilnej 1 ubezpieczenia od wypadkow, gwarancje,
potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, w razie koniecznosci
réwniez zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przedtozonym
ubezpieczeniu;

j) Przyjmowanie i rozstrzyganie roszczen czy sporow Wykonawcy robdt — w
porozumieniu z Zamawiajacym;

k) Opiniowanie 1 rekomendowanie kazdej propozycji rob6t dodatkowych do umowy
pod wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem
odpowiednich zapiséw ustawy Pzp i1 z podaniem ich skutkéw oraz
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p)

przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentéw dotyczacych zakresu
takiego aneksu;

Przechowywanie otrzymanej od Zamawiajacego kopii umowy. Inspektor otrzyma
takze, od Zamawiajacego, kopi¢ kazdego aneksu do Umowy;

Prowadzenie 1 przechowywanie korespondencji, przy czym jezykiem
korespondencji jest jezyk polski;

Przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiajacego, wszelkich
dokumentéw niezbgdnych do rozliczenia Projektu dla Zamawiajacego i instytucji
finansujacych, w tym co najmniej sporzadzenia sprawozdania -w zakresie
wykonania rzeczowego Projektu;

Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych
zaistnie¢ wraz z propozycja sposobdw ich rozwiazywania 1/lub dzialan
korygujacych majacych na celu usuwanie takich problemows;

Czynny udzial w rozwiazywaniu spordw zgodnie z warunkami Umowy.

5) Czynnosci po odbiorze koncowym

a)

W okresie zglaszania wad, lecz nie dluzej niz przewiduje to koncowa data Umowy,
Inspektor bedzie uczestniczyl w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych 1
rozwigzywaniu sporow. W szczegélnosci, zadania te obejmujg egzekwowanie
usuwania wad przez Wykonawce.

6) Inspektor nie bedzie mial prawa:

a)
b)

©)

d)

Wnosi¢ poprawek do Projektu, Umowy bez zgody Zamawiajacego;

Zwolni¢ Wykonawce robot z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnos$ci
wynikajacych z Umowy;

Wyraza¢ zgody na ograniczenie zakresu rob6t budowlanych lub przekazania robot
budowlanych innemu niz ten, ktéry zostal wybrany w drodze zamdwienia
publicznego i z ktérym zostata podpisana Umowa;

Zawiera¢ umow z wykonawcami robot i innymi osobami czy instytucjami w
imieniu Zamawiajacego.

7) Raportowanie i sprawozdawczo$é
Sprawozdania 1 Raporty beda przygotowywane zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego
z uwzglednieniem aktualnych, na dzien sporzadzania raportéw i sprawozdan,
wskaznikow monitoringu rzeczowego i finansowego. Inspektor bedzie sktadat
nastgpujace Raporty:

1. Raport wstepny
Raport wstepny zostanie ztozony do 30 dnia od dnia zawarcia Umowy. Raport bedzie
zawieral informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inspektora, to jest:

e o

Wykaz i status Stron zaangazowanych w realizacje Umowy;

Liste Inspektoréw branzowych, schemat organizacyjny;

Informacjg¢ na temat sposobu komunikacji migdzy uczestnikami przedsigwziecia;
Harmonogram realizacji Umowy (z podzialem na zadania) oraz harmonogram
ptatnosci dla Umowy;

Wzory: formularzy, powiadomien, formularzy polecen i korespondencii,
raportow z inspekcji Terenu Budowy, raportéw odbiorow czgsciowych, raportow
z badan jakosci 1 wszelkich innych dokumentéw zgodnych z wymaganiami
Umowy;

Kluczowe daty zgodnie z przyjetymi Harmonogramami;

g. Kopig polisy ubezpieczeniowej;
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h. Informacje o stanie przygotowania Umowy na dzien wydania Raportu, w tym

oddzielne opracowanie — analiza dokumentéw i dokumentacji projektowej, jakie
s3 w posiadaniu Zamawiajacego;

Komentarz, uwagi, analiz¢ i ocen¢ wszelkich dokumentéw dostarczonych przez
Zamawiajacego dla Umowy 1 zwiazanych z procesem inwestycyjnym, jakie sg w
posiadaniu Zamawiajgcego i Inspektora;

Inne istotne informacje na temat okresu od podpisania Umowy do dnia wydania
Raportu Wstepnego dotyczace Umowy;

Zalaczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci, protokotu, wykonane
opinie).

. Raporty miesigczne
Raporty miesigczne obejmujace kazdy kolejny nastgpujacy po sobie miesiac

ki

alendarzowy, beda sktadane w terminie do 10 dnia miesigca nastgpujacego po

kazdym miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Raporty miesieczne beda przedkladane
od daty podpisania Umowy w terminach zgodnych z realizacja przedmiotu Umowy.
Raport miesi¢czny musi zawieraé:

a.

b.

Analize dziatan przeprowadzonych przez Inspektora w raportowanym okresie i
narastajaco od rozpoczgcia realizacji zadan;

Informacje o postepie rzeczowym i finansowym rob6t (w okresie raportowanym
1 narastajaco);

Opis robot 1 dostaw zrealizowany przez Wykonawce w raportowanym okresie;
Analize (w tym informacje procentowa) wykonania rzeczowego 1 poniesionych
kosztow za okres raportowany a takze za okresy skumulowane od biezacej daty,
w oparciu o miesi¢czne Raporty Wykonawcy;

Prewencyjne i/lub korekcyjne dziatania (jezeli wystepuja), informacje o
technicznych problemach i dzialaniach podjetych w celu przeciwdziatania im,
wczesne ostrzeganie o mozliwych problemach (bhp, zachowanie jakosci,
roszczenia Wykonawcy robdt, aneksy do Umowy, nowe zamdwienia)
szczegoblnie, gdy moga one wpltynaé na czasowe przesunigcie ukonczenia robot.

Raport koncowy

Raport konicowy z wykonania Umowy zostanie ztozony do 14 dnia od jego
ukonczenia (rozumianego jako dzien odbioru koncowego) i bedzie zawieral w
szczegoOlnosci:

a. Pelne podsumowanie wszystkich dzialan podj¢tych podczas realizacji Umowy;

-3

o oo

Pelny opis prac oraz zebranie wynikow (dotyczacych realizacji robot) wszystkich
Raportow;

Analize finansowa wykonania Umowy;

Wiyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej;

Krytyczng analize wszystkich wazniejszych problemow;

Pelny opis czynnoéci niezbgdnych (zgodnie z Umowa) do wykonania od:
wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego do zakonczenia Umowy
rozumianego jako zakonczenie Okresu Zglaszania wad wraz z wystawieniem:
protokotu ostatecznego wykonania Umowy i zwolnienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz z podaniem:
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erminow 1 zasad wykonania tych czynnosci,
e Obowigzkow stron Umowy 1 Inspektora,
e Terminow przegladéw w okresie zgtaszania wad,
e Istniejacych i mozliwych ryzyk 1 zagrozen.

W odniesieniu do Umowy raport bedzie posiadat doktadng informacje na temat stanu realizacji
ustugi nadzoru dla Umowy, stan finansowania Umowy na roboty budowlane, liste wykonanych

Raportow.
4.

Raport z okresu zglaszania wad

Raport zostanie przedlozony Zamawiajacemu do 15 dnia od dnia zakofczeniu
okresu zglaszania wad dla Umowy. Raport zostanie zlozony po wystawieniu
protokotu ostatecznego wykonania Umowy na roboty budowlane i bedzie zawierat
w szczegblnoscei:

a) Pelne podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas okresu zglaszania
wad dla Umowy na roboty budowlane;

b) Pelny opis dziatan wykonanych od wystawienia protokotu odbioru koncowego
do zakonczenia Umowy rozumianego jako zakonczenie okresu zglaszania wad 1
z podaniem:

e Termindw i zasad wykonania tych dziatan, ewidencji wystgpujacych wad oraz
sposobow i czynno$ci podjetych w celu ich usunigcia,

e Obowigzkow stron Umowy na roboty budowlane i Inspektora,

e Termindow przegladow w okresie zglaszania wad, w szczegdlnosci ze
sprawozdaniem i dokumentacja z wykonanych przegladéw. Kazdy Raport z
okresu zglaszania wad bedzie przez Zamawiajacego przyjety protokolem
odbioru na zasadach okre§lonych w Umowie.

Raport koncowy dla Umowy

Raport zostanie przedtozony Zamawiajagcemu do 30 dnia od dnia zakonczenia
okresu zglaszania wad dla Umowy na roboty budowlane. Raport bgdzie zawierat
doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla Umowy na roboty
budowlane, takze w przypadku udzielenia zamdéwien na roboty dodatkowe 1 inne,
informacje na temat wykonania rzeczowego Umowy.

Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu, wypowiedzeniu Umowy

1) W przypadku, jezeli Umowa na roboty budowlane z Wykonawca robot zostanie
zawieszona, rozwigzana przez Zamawiajacego albo zawieszona i
wypowiedziana przez Wykonawce robot, zgodnie z zapisami w Umowie —
Inspektor obowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Raport z zaawansowania
rzeczowego i finansowego Umowy na roboty budowlane wraz z niezbedna
dokumentacjg dotyczaca wykonania rzeczowego i finansowego. Raport zostanie
przedtozony Zamawiajacemu do 21 dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia,
rozwigzania przez Zamawiajacego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez
Wykonawce robdt. Zapisy jak wyzej dotycza roéwniez przygotowania
przedmiotowego raportu w przypadku rozwigzania umowy na prowadzenie
nadzoru inwestorskiego.

2) Wszelkie Raporty, sprawozdania i ich elementy musza by¢ wykonane przy
uzyciu narzgdzi informatycznych. Wszystkie ww. Raporty Inspektor bedzie
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przekazywal Zamawiajacemu w formie pisemnej i w wersji elektronicznej (ptyta
CD lub DVD).

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inspektor zobowigzany jest ubezpieczy¢ si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma ubezpieczenia musi obejmowaé warto$¢
Umowy. Koszty ubezpieczenia ponosi Inspektor nadzoru. Oryginal polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia musi by¢ dostarczony najdalej w dniu podpisania umowy, a
potwierdzenia wplaty sktadek dolaczane kazdorazowo do przedktadanych faktur Inspektora.

PERSONEL INSPEKTORA

Inspektor nadzoru dla wypelnienia swoich zobowigzan powinien zapewni¢é wysoko
wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w branzach:

a) Ogolnobudowlane,
b) Drogowej,

c) Elektryczne;,

d) Sanitarne;.

Inspektor nadzoru dla wykonania swoich obowigzkéw ustanowi zespdt ekspertow
zdolnych do prowadzenia powierzonych czynnosci uprawnionych do petnienia przewidzianych
dla nich funkcji. Biorac pod uwage powyzsze Inspektor powinien oceni¢ swoje ogdlne potrzeby
i zatrudni¢ zespot wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkéw wymienionych w
niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy nie ogranicza zespotu Inspektora.
Jezeli Inspektor uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osob, winien to
uczyni¢. Inspektor powinien dostarczy¢ swoim ekspertom niezbgdne wsparcie 1 pomoc
techniczng ze strony innych specjalistow, ktore moze by¢ niezbedne do wlasciwego wykonania
przedmiotu zamowienia.

Podczas nieobecno$ci jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikajacej z okresu
wakacyjnego lub choroby, Inspektor ma zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caty okres
zalozonej pracy eksperta dla uniknigcia opdznien w realizacji robot. Takie zastepstwo bedzie
wczesniej uzgodnione 1 zaaprobowane, na pismie, przez Zamawiajacego.

BIURO I SPRZET INSPEKTORA NADZORU

1. Biuro Inspektora
Inspektor zapewni powierzchni¢ biurowa uwzgledniajac powierzchni¢ niezbedng dla
prawidlowej 1 zgodnej z przepisami prawa pracy personelu Inspektora, na caly okres
realizacji projektu. Inspektor, w szczegdlnosci zobowigzany jest zorganizowac, najpozniej
w terminie 30 dni, liczonego od dnia podpisania umowy biuro, gwarantujace szybkie i
sprawne wspoldziatanie podczas realizacji Umowy na roboty budowlane. Inspektor przed
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podpisaniem umowy, przedstawi Zamawiajagcemu odpowiedni dokument potwierdzajacy
dysponowanie biurem, o ktérym mowa, przez caly okres trwania realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Biuro powinno by umeblowane, wyposazone w wode 1 kanalizacje,
ogrzewanie, linie telefoniczne, faks, dostep do internetu i instalacje elektryczng. Pelne
koszty utrzymania biura (wraz z oplatami za media, czynsz, potaczenia telefoniczne 1
dostep do internetu) beda pokryte przez Inspektora Nadzoru.

Koszt petnego ubezpieczenia biura i jego wyposazenia oraz ubezpieczenie od ognia i
kradziezy zostang poniesione przez Inspektora nadzoru.

2. Sprzet Inspektora
Inspektor powinien dysponowaé nastgpujacym sprzegtem, niezb¢dnym do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamdwienia:

1) Sprzet komputerowy 1 oprogramowanie — Inspektor powinien dysponowac sprzetem
komputerowym, ktéry zagwarantuje sprawng obstuge przetwarzania wszystkich
dokumentoéw papierowych na elektroniczne oraz zapewni biezaca bezpieczng
archiwizacj¢ dokumentow 1 wszelkich tre§ci w postaci elektronicznej. Inspektor musi
dysponowac¢ licencjonowanym oprogramowaniem, ktére zapewni: wykonywanie
czynno$ci Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia
oraz wspOlprace ze wszystkimi podmiotami bioragcymi udzial w Projekcie.
Oprogramowanie musi by¢ na biezaco aktualizowane do obowigzujacych potrzeb przy
realizacji Umowy na roboty budowlane i umowy. System zastosowany przez Inspektora
musi posiada¢ funkcje 1 mozliwosci:

a) Tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i archiwizowania
dokumentow tekstowych,

b) Tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i archiwizowania
dokumentow finansowych,

c) Tworzenia, zapisu, odtwarzania, modyfikowania, przechowywania i archiwizowania
plikow multimedialnych.

Sprzet komputerowy, ktéry zostanie zainstalowany w biurze Inspektora, w celu

sprawnego wykonywania obowiazkéw Wykonawcy winien sktadaé sie m. in. z:

e Stacji roboczej: 1 sztuka z oprogramowaniem systemowym i narzedziowym,
e Drukarki: 1 sztuka,
e Aparatu cyfrowego do dokumentacji postgpu robét: 1 sztuka.

2) Srodki tacznosci
Inspektor winien dysponowaé nastgpujacym sprzgtem zapewniajagcym lacznos$é z
uczestnikami przedsiewziecia:

e Telefon komorkowy dla kazdego z inspektorow stanowiacych personel Inspektora,
e Fax,
e Internet.
3) Srodki transportu
Inspektor winien dysponowaé S$rodkami transportu niezbednymi dla prawidlowej
realizacji przedmiotu zamdwienia.

12
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WYNAGRODZENIE INSPEKTORA NADZORU

Wynagrodzenie Inspektora, winno obejmowaé wszystkie czynno$ci zwigzane z
realizacja przedmiotu zamdOwienia w tym rowniez roczny i koncowy przeglad gwarancyjny.
Ponadto winno zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane m. in. z wynagrodzeniem personelu
Inspektora, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Inspektora, sprzgtem Inspektora i inne oraz
oplaty administracyjne niezbg¢dne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia, jak i
uwzglednia¢ zysk Inspektora. Wynagrodzenie Inspektora jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

Rozliczenie wynagrodzenia odbedzie si¢ w comiesiecznych transzach w ilo$ci
odpowiadajacej cyklowi robot budowlanych z uwzglednieniem terminu zakonczenia umowy
na podstawie faktur czgSciowych wystawionych przez Inspektora po zakonczeniu kazdego
miesigca realizacji umowy — zgodnie z harmonogramem platnosci za realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia.

MONITORING I OCENA

W okresie wykonywania Umowy nalezy $cile wspolpracowaé z Zamawiajagcym i
przedklada¢ wszelkie niezbedne raporty i dokumenty zwigzane z monitorowaniem rzeczowego
postepu robot, dostaw 1 ustug przygotowane wedtug wzorow, ktére ma opracowaé Inspektor.

POZOSTALE WYMAGANIA

1. Cata dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiajacego jest dostgpna w jezyku
polskim;

2. Jezykiem obowigzujacym Inspektora i Zamawiajacego bedzie jezyk polski;

3. Inspektor musi dziala¢ zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami wynikajacymi z tresci
Umowy na roboty budowlane zgodnie z Umowa;

4. Inspektor ma upowaznienie wydawania polecen zmian — w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami — w kazdej czg$ci umowy na roboty budowlane, w ktorej wedtug jego opinii,
jest to potrzebne lub wlasciwe, ale po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Inspektor zobowiazany jest takze do uzyskania koniecznych w trakcie realizacji robot
opinii autora Dokumentacji projektowej niezbednych dla tych zmian. Inspektor pisemnie
bedzie powiadamial Zamawiajacego o wystapieniu o opinie do autoré6w Dokumentacji
projektowej, o ich uzyskaniu oraz tresci tych opinii;

5. Inspektor nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robot z jakichkolwiek
jego obowiagzkoéw, zobowigzan czy odpowiedzialno$ci wynikajacej z Umowy na roboty
budowlane ani nie ma zadnego upowaznienia do skreslenia jakiejkolwiek czesci Umowy
na roboty budowlane 1 przyznania jej innemu Wykonawcy;

6. Inspektor w uzgodnieniu z Zamawiajacym podejmie wszelkie czynno$ci, niewymienione
W niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia i/lub w umowie na roboty, jakie okazg si¢
niezbedne dla prawidlowego przebiegu realizacji projektu, a takze dla zabezpieczenia
interesOw Zamawiajacego;

7. Inspektor bedzie wykonywat swoje obowiazki w $cistej wspotpracy z Zamawiajacym 1
bedzie przestrzegal wymagan Zamawiajacego.
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spektor bedzie niezwlocznie informowal Zamawiajacego o wystepujacych—ite

przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmowat dziatania zapobiegawcze 1
naprawcze;

Inspektor bedzie koordynowat prace Wykonawcy robot na terenie budowy i rozstrzygat
ewentualne spory i rozbieznosci;

Inspektor bedzie $wiadezyt konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajacego przez
caty okres wykonywania Umowy;

Inspektor zapozna si¢ rowniez z wszelka dokumentacja dotyczaca programow, przepisow,
norm, zasad, wytycznych i ich aktualizacji dotyczacych realizacji Kontraktu na roboty 1
realizacji Projektu; :
Inspektor bedzie korzystal z publikacji na stronach internetowych, Instytucji Zarzadzajacej
i Instytucji Posredniczacych, Urzedu Zaméwien publicznych i innych instytucji majacych
zwiazek z wykonywaniem Ustug stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia;
Inspektor bedzie monitorowal i stosowat si¢ na biezaco do wszelkich zmian dotyczacych
przepis6w, zasad, wytycznych i dokumentéw zwigzanych z realizacja Umowy na roboty
budowlane i z realizacja Projektu i bezzwlocznie pisemnie przekazywal Zamawiajacemu
niezbedne informacje, opinie i dokumenty dotyczace tych zmian, a takze wprowadzat na
biezaco stosowne zmiany do przygotowywanych raportéw i innych dokumentow;
Inspektor bedzie gromadzit i prawidlowo przechowywal (znakowat, grupowal,
segregowat) wszelkie dane do przygotowania Raportu koncowego zadania.

DOKUMENTY JAKIE NALEZY ZALACZYC DO OFERTY

1.

wn

Wypehiony formularz ofertowy

Wykaz wykonanych ushug pelnienia nadzoru inwestorskiego (rodzaj ustug, opis, zakres,
specjalno$é), Zamawiajacy (nazwa, adres, tel.), miejsce wykonania ustugi, rozpoczecie
wykonania, zakoficzenie wykonania, warto$¢ ustugi netto i brutto)

Dokumenty potwierdzajace, ze osoby/osoba przewidziana do realizacji zamoOwienia
nalezycie zrealizowata ustugi wskazane w Wykazie wykonanych ustug

Wykaz 0s6b przewidzianych do realizacji zaméwienia

Os$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia do petnienia funkcji branzowych inspektorow nadzoru
Os$wiadczenie o prowadzeniu nadzoru dla min. 1 inwestycji o wartoSci ogélnej robot
budowlanych 1.000.000,00 z1 brutto w okresie ostatnich 3 lat

Nazwy i kody dotyczace przedmiotu zamoéwienia okreslone we Wspdlnym Stowniku
Zamdwien Publicznych (CPV):

a) 71520000-9 — ustugi nadzoru budowlanego.

b) 71247000-1 — nadz6r nad robotami budowlanymi.
c) 71300000-1 — ustugi inzynieryjne.

d) 71340000-3 — zintegrowane ustugi inzynieryjne.
e) 71700000-5 — ustugi nadzoru i kontroli.
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II. rmin wykonania zaméwienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w okresie wykonywania
inwestycji bedacej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunigcia usterek,
wlacznie z udziatem w odbiorach.

2) Pemienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy. W
tym samym dniu nalezy zlozy¢ o$wiadczenie o podjeciu obowigzku pelnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Obowiazki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez Zamawiajacego
odbioru koncowego, rozliczeniu robot fakturg koncowa oraz dokonaniu odbioru
gwarancyjnego ostatecznego.

4) Termin realizacji zadania: do konca trwania umowy na roboty budowlane — do 15
pazdziernika 2019 roku.

III. Warunki udzialu w postepowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow
O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniaja nastepujace
warunki:
1) Posiadajg uprawnienia do wykonywania okre§lonej dziatalno$ci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania.

2) Posiadajg wiedzg¢ i doswiadczenie, tj.:

a) Wykonawca wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia
postepowania, a jesli okres dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmnie;j
jeden nadzér dla min. 1 inwestycji o warto$ci ogdlnej robdt budowlanych
1.000.000,00 zt brutto w okresie ostatnich 3 lat.

b) Dysponuja co najmniej 4 osobami zdolnymi do wykonania zamowienia w
branzach:

e ogolnobudowlane;,
e drogowej,
e clektryczne;,
e sanitarnej.
3) Znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamoOwienia.
4) Nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie
odrebnych przepisdéw.

IV. Wykaz of§wiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu
W celu potwierdzenia spetnienia warunkdw udziahn w postgpowaniu, do oferty nalezy
zalaczy¢:
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1) Dokumenty potwierdzajace, iz Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowattu
oraz ze nie podlega wykluczeniu:

a) o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu,

b) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, wystawione nie
weczesniej niz 6 miesi¢cy przed uptywem terminu sktadania ofert.

2) Dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu w
zakresie posiadania niezbednej wiedzy i do$wiadczenia, a takze, ze wykonawca
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia:

a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczgcia
postepowania, a jesli okres dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej
jeden nadzor dla min. 1 inwestycji o warto$ci ogodlnej robot budowlanych
1.000.000,00 zt brutto w okresie ostatnich 3 lat., wraz z zalaczeniem:

e dowoddw okreSlajgcych, czy ushugi te zostaty wykonane w sposob nalezyty
oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i prawidtowo ukonczone (np. referencje, protokoty odbioru
dokumentacji projektowej) lub inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac
poswiadczenia, o ktérym mowa powyzej;

b) wykaz co najmniej 4 osob, ktore beda wykonywaé zamowienie lub beda
uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnosci.

¢) Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ o§wiadczenie o posiadaniu uprawnien,

a Wykonawca, ktéry zostanie zaproszony do podpisania umowy, przed jej
podpisaniem — zobowiazany jest dotaczy¢ rowniez kserokopie uprawnien wraz
z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do izby zawodowe;j.
e Dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkow udziatu w postgpowaniu w zakresie
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia:

a) Zamawiajacy nie stawia warunku.

b) Dodatkowo Wykonawca winien do oferty dotaczyc¢:

e Formularz ofertowy.

e Os$wiadczenia i dokumenty o ktéorym mowa w niniejszym rozdziale.

e Pelnomocnictwo dla pelnomocnika w przypadku ubiegania si¢ o udzielenie
niniejszego zamoéwienia przez kilku Wykonawcow.

b) Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1) Miejsce sktadania ofert: Kancelaria Urzedu Miejskiego w Karpaczu przy ul.
Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz, kancelaria — w wersji papierowej, lub na adres
e-mail: zp_karpacz@karpacz.eu — w wersji elektroniczne;j.
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a) do dnia 17 wrzesnia 2018 roku do godz. 09:00 — w wersji papierowej (tj. w
godzinach pracy Urzedu: pn. wt. czw. 7:30-15:30; §r. 7:30-16:30; pt. 7:30-14:30.);
b) lub do dnia 17 wrzesnia 2018 roku do godz. 09:00 — w wersji elektroniczne;j.

3) Wykonawca moze, przed uptywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofaé

ofertg.

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien,
dotyczacych ztozonych ofert.

5) W przypadku sktadania oferty w wersji papierowej, ofert¢ nalezy umieéci¢ w kopercie,
zamknigtej w taki sposob, aby nie budzito to zadnych watpliwosci co do mozliwosci
jej wezesniejszego otwarcia lub ujawnienia tresci oferty przez osoby nieupowaznione.

Koperta winna by¢ zaadresowana do Zamawiajacego:

Urzad Miejski w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58 - 540 Karpacz i by¢ oznaczona:
»Zapytanie ofertowe — pelnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Rozwdj terenow
zieleni w Gminie Karpacz — nie otwiera¢ przed godz. 09:30 w dniu 17.09.2018” moze
posiada¢ oznaczenie i dokladny adres Wykonawcy.

6) Termin otwarcia ofert: 17.09.2018 r. o godz. 09:30.
7) Otwarcie ofert jest jawne (zgodnie z zapisem art. 86 ust. 2 ustawy Pzp).

¢) Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty jest wartoscig brutto catego przedmiotu zamowienia, podana w
Formularzu oferty.

Podana w ofercie cena jest ceng ryczattows.

Cena ryczaltowa oferty, zdefiniowana w art., 632 Kc ustalona begdzie w
oparciu o kalkulacj¢ wiasng Wykonawcy przedmiotowego zamdwienia,
wykonang na podstawie dokumentacji, SWZ 1 wizji lokalnej terenu
przeznaczonego pod realizacj¢ przedmiotu zaméwienia, dokonanego przez
Wykonawce przed sporzadzeniem oferty. Kalkulacja Wykonawcy stanowié
bedzie wyceng kompletu prac niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Cena podana w ofercie musi uwzglednia¢ wszelkie zobowigzania zwigzane
z realizacja przedmiotu zamoéwienia, wynikajace z niniejszej SWZ oraz
obejmowa¢ wszelkie prace i prace konieczne do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, ktorych wykonanie jest niezbgdne dla nalezytego oraz
zgodnego z obowiazujacymi przepisami wykonania przedmiotu zamoéwienia
Obowiagzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie kalkulacji wlasne; w
wartos$ciach netto, bez podatku VAT. Do tak wyliczonej ceny netto doliczy¢
nalezy podatek VAT wg stawek obowigzujacych na dzien skladania oferty.
Wartos¢ ta stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe brutto.
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e W ofercie Wykonawca winien poda¢ ceng¢ ofertowa netto 1 brutto—za
wykonanie calo$ci przedmiotu zamdwienia wraz z podatkiem od towardw i
ushug VAT.

e W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mogt dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, Ze zostaty ztozone oferty o takiej samej
cenie, wezwie on Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia w
okreslonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

e Wykonawcy skladajacy oferty dodatkowe nie mogg zaoferowal cen
wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

d) Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteridw i sposobu oceny ofert.
1) Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ mnastepujacymi
kryteriami:
a) Cena brutto za cato$¢ zadania — 90% (max. 90 pkt)
b) do$wiadczenie — 10% (max. 10 pkt)
2) Oceny ofert bedzie dokonywata komisja.
a) Sposdb oceny ofert
e W zakresie kryterium CENA — maksymalng ilo§¢ punktow otrzyma
oferta z najnizsza cena brutto, pozostalym Wykonawcom przyznana
zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktow, okreSlona na
podstawie nastepujacego wzoru:
Ilo$¢ punktéw = najnizsza cena brutto sposrdd wszystkich waznych
ofert dzielona przez ceng brutto oferty badanej x 100 x 90%;

e W zakresie kryterium DOSWIADCZENIE — maksymalng ilo$¢
punktéw — 10 rozpatrywana na podstawie informacji zawartych w
formularzu ofertowym, gdzie warto$¢ robdt dot. wykonanej ustugi
nadzoru:

1) 1 robota o wartosci 1.000.000,00 zt brutto — 0 pkt,
2) 1 robota o warto$ci 1.100.000,10 — 2.000.000,00 zt brutto — 5 pkt,
3) 1 robota o warto$ci wigkszej niz 2.000.000,10 zt brutto — 10 pkt.

L.aczna ilo$¢ punktdw uzyskanych przez Oferenta bedzie suma uzyskanych punktow
w zakresie kryterium CENA oraz kryterium DOSWIADCZENIE i okre$li miejsce
Wykonawcy na licie stanowiacej podstawe zaproszenia o podpisania umowy.

e) Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:
a) Jej tres¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego,
b) Zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia.
f) Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o:
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Wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac ceng oferty, nazwe (firme) alboTmme T
nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego oferte
wybrano, termin realizacji, okres gwarancji oraz warunki platnosci.
Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne 1
prawne.
Wykonawecach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza
informacje, na stronie internetowej Gminy Karpacz i w Bazie Konkurencyjno$ci.

h) Warunki rozliczenia ustug:

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe rowne
cenie ofertowej Wykonawcy ustalonej na podstawie zapisow zawartych w zapytaniu
ofertowym, przy czym cena ofertowa jest ceng brutto (cena netto + podatek VAT). W
przypadku os6b nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej od ceny ofertowej
zostang potracone skladki na ubezpieczenie spoteczne oraz zaliczke na podatek
dochodowy.

Zamawiajacy ureguluje nalezne wynagrodzenie przelewem na rachunek Wykonawcy,
w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbioru.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie moze by¢ bez zgody Zamawiajacego przedmiotem
cesjl na rzecz innych osob.

1) Podstawy wykluczenia z udziatu w postgpowaniu:

Z udzialu w niniejszym postepowaniu wyklucza si¢ Wykonawce, w stosunku do
ktorego zachodzi ktorakolwiek z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 ustawy Pzp.

j) Istotne dla stron postanowienia umowy

®

Umowa zostanie zawarta na warunkach okreslonych migdzy innymi w zapytaniu

ofertowym.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng za:

1) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% od wartosci
catkowitej wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto.

Kazda ze stron jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

przekraczajacego wysokos$¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody, wyrzadzonej na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzania, na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
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e Zamawiajagcy dopuszcza zmiany umowy w formie pisemnej, aneksem
zaakceptowanym przez obie strony umowy, pod rygorem niewaznosci.

k) Informacje dodatkowe

e Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

e Wykonawca po uprzednim zgloszeniu Zamawiajacemu, moze powierzy¢
wykonanie czesci ustug podwykonawcy, pod warunkiem, ze posiada on
kwalifikacje do ich wykonania;

e Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza
termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie
moze by¢ krotszy niz 3 dni;

e Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania wniosku moze zglosié
sprzeciw lub zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z
podaniem uzasadnienia;

e Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy
i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania 1
zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

IV. Informacje administracyjne:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dot. postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuyje, ze:

D

2)

3)

4)

5)

6)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Karpacza ul. Konstytucji 3
Maja 54, 58-540 Karpacz; tel. 75 7619 150, e-mail: kancelaria@karpacz.eu ;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Karpacz jest Pan Patryk Walczak
iod@karpacz.eu *;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego na ,,zakup 1 dostawa
soli do zimowego utrzymania drég na sezon zimowy 2018/2019” (ZP.120.40.2018),
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 1 2018), dalej
,ustawa Pzp”’;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;

obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre$lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
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7) odniesientu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane whspeseb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

2.Posiada Pani/Pan:

1) napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

2) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
kkck.

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO.

3.Nie przystuguje Pani/Panu:
1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego
zalgcznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa czltonkowskiego.

4.Zamawiajacy informuje, ze obowigzek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa
takze na Wykonawcach, ktorzy pozyskuja dane osobowe 0sob trzecich w celu przekazania ich
Zamawiajacemu w ofercie

W zalaczeniu:
1) Formularz ofertowy.
2)  Zalacznik Nr 1: Cena oferty.
3) Zalacznik Nr 2: Do$wiadczenie.
4)  Zalacznik Nr 3: O$wiadczenie o spelnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu oraz
nie podleganiu wykluczeniu z postgpowania.
5)  Zatacznik Nr 4: Wykaz osdb.
6) Zalacznik Nr 5: wykaz ustug.
7)  Zatacznik Nr 6: dot. Grupy kapitatowe;.
8)  Zalacznik Nr 7: dot. RODO

Karpacz 10.09.2018 r.
ATWIERDZAM:
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