ZP.271.60.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie uslugi polegajacej na:

Pelnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pelnym zakresie nad realizacja
zadania pn. przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastruktury i obiektami malej
architektury na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad Lomnica do wysokos$ci zapory wraz
z lacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu

INFORMACJA OGOLNA:
Planowana warto$¢ przedmiotu zaméwienia ksztaltuje si¢ na poziomie nizszym niz wyrazona

w zlotych réwnowartoéci 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) — zwolnione ze stosowania
ustawy Pzp. Jest to rozeznanie cenowe w celu badania rynku. Zmawiajgcy informuje, Ze moze

nie zawrze¢ Umowy.

Zamawiajacy:
Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza Karpacza
z siedziba w Urzedzie Miejskim w Karpaczu ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
tel. Kancelaria: 75 7619 150; tel. zamowienia publiczne: 75 76 16 288

ZAPRASZA do sktadania ofert dotyczacych ustugi jak wyzej.
1. Opis przedmiotu zamoéwienia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotg budowlang
polegajaca na przebudowie ul. Rybackiej wraz z infrastruktura i obiektami male;
architektury na odcinku od skrzyzowania z ul. Nad Lomnica do wysokoS$ci zapory wraz z
lacznikiem do ulicy Konstytucji 3 Maja w Karpaczu.

Nadzor inwestorski obejmuje branze:

1) Drogowa (koordynator)

2) Sanitarng

3) Elektryczng i teletechniczng

Zamawiajacy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie

obowiazujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane lub wydane na podstawie
uprzednio obowigzujacych przepisow prawa lub odpowiednich przepisow prawa panstw
cztonkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw czlonkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, ktérzy nabyli prawo do wykonywania okre$lonych zawodéw regulowanych



lub okreslonych dziatalnoci, jezeli te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej.

Obszar inwestycji polozony jest w granicy wpisu do rejestru zabytkéw decyzja
A/1367/606/7 z dnia 26.02.1980 Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Jeleniej Gorze.
Na realizacje inwestycji uzyskano zgode Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Na
obiekcie zgodnie z ww. decyzjg prowadzony bedzie nadzér archeologiczny.

Prace budowlane zostang wykonane wedtug dokumentacji projektowej wykonanej przez

firme INTERPROJEKT Dariusz Rusnak, z siedzibg w Dziwiszowie.

Na zadanie uzyskano decyzje pozwolenia na budowg nr 154/16 z dnia 05.04.2016 r.
wydang przez Starostg Jeleniogorskiego. :

2. Termin wykonania zamowienia

Pelnienie funkeji inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy. W tym
samym dniu nalezy ztozy¢ o§wiadczenie o podj¢ciu sig penienia funkeji inspektora nadzoru.

Obowiazki inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez Zamawiajacego ostatecznego
odbioru gwarancyjnego.

Planowane rozpoczecie robdt budowlanych: maj 2019 r.

Planowane zakoficzenie robdt budowlanych: grudzien 2019 r.

3. Zakres ustugi
Przedmiotem niniejszego zaméwienia sa uslugi zwigzane z pelnieniem funkcji

Inspektora Nadzoru na zadaniu pn. Przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastrukturg i obiektami
matej architektury.

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego, upowaznionym do
podejmowania decyzji dotyczacych zagadnief technicznych w ramach dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz umowy o realizacj¢ robot budowlanych w Scistym porozumieniu
z Zamawiajgcym, ktérym dla przedmiotowego zadania jest Gmina Karpacz z siedzibg
w Karpaczu przy ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz.

Inspektor nadzoru zobowiazany jest do uczestnictwa w procesie przetargowym, ktory

planuje sie oglosi¢ w kwietniu 2019 r.



Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zapoznania si¢ z projektem budowlanym oraz
umowsg zawarta miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca robot.

Inspektor nadzoru we wspdlpracy z Zamawiajacym ma obowiazek wspoldzialania
w zakresie przekazania placu budowy.

W czasie trwania budowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do sprawowania kontroli
jej przebiegu w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow inwestora 1 przysztych
uzytkownikéw. Do obowiazkow Inspektora Nadzoru nalezy pelny zakres czynnosci
okre$lonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2017
r. Dz.U. poz. 1332 ze zmianami), oraz Rozporzadzeniem Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.
1278).

W szczegblnosei do obowigzkéw Inspektora Nadzoru naleza:

kontrola jako$ci wykonywanych robét wbudowanych elementéw, stosowanych elementow
i materiatéw, zgodnosci robét z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami panstwowymi i branzowymi zasadami bezpieczenstwa robot oraz
zasadami wspoéiczesnej wiedzy techniczne;j.

kontrola zgodnoéci wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa zuwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWIORB oraz umowa o wykonanie robét,

kontrola zgodnosci przebiegu robét z terminowoécia ich wykonania,

kontrola ilosci i wartoéci wykonanych robét przed odbiorem prac,

kontrola prawidlowosci i zgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjy
techniczna, pod wzgledem technicznym, materialowym, uzytkowym i ekonomicznym,
pozwoleniem na budowe z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a takze z zasadami
wiedzy technicznej,

kontrola prawidlowoéci prowadzenia dziennika budowy oraz wpiséw stwierdzajacych
wszystkie okolicznoéci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot.

Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu,
aby byla zapewniona cigglo$¢ i skuteczno$é nadzoru, na kazde wezwanie Wykonawcy lub
Zamawiajacego (najpdzniej w I dniu od wezwania liczac od dnia nastepnego od wezwania).
W czasie pobytu na budowie Inspektor Nadzoru powinien dokona¢ kontroli budowy, biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzi¢ swoja obecnosé stosownym zapisem — ale nie

rzadziej niz 1 raz na tydzies, a takze na kazde wezwanie Wykonawcy lub Zamawiajacego.



Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy ponadto:

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy watpliwosci natury technicznej
powstalych w toku wykonywanych rob6t w terminie 7 dni od daty zgloszenia,

kontrola przestrzegania zakazu uzywania materialow 1 wyrob6w nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i niezgodnych z dokumentacja,

ujawnienie wystepujacych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci i przeciwdziatanie
im,

wspolpraca z nadzorem autorskim,

rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robot,
a w razie potrzeby zaciaganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw majacych wptyw
na zmiang kosztow zadania, ktére to wymagaja akceptacji Zamawiajgcego,

sprawdzenie czy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostal sporzadzony przez
kierownika budowy/rob6t zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczefistwa i higieny pacy.
sprawdzanie czy wykonawca robdt budowlanych przestrzega planu BIOZ i przepisow
praca, w tym w szczegdlno$ci przepiséw BHP, ppoz, ochrony Srodowiska i przyrody,
wydawanie kierownikowi budowy/robét poleceni potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych usuni¢cia nieprawidlowoS§ci i1 zagrozen, wpiséw o probach
i badaniach itd,

zadania od kierownika budowy/robot dokonania poprawek badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych robét w przypadku, gdyby ich
kontynuacja wywolywala zagrozenie badz powodowala niedopuszczalng niezgodno$c
z dokumentacja techniczng lub pozwoleniem na budowe,

kontrola ilosci i terminowosci wykonywania robot,

kontrola dokonania czynnoéci formalnych wynikajacych z warunkéw technicznych,
uzgodnien i cbowiazujacych decyzji,

sprawdzenie i odbi6r robot ulegajacych zaryciu lub zanikajacych oraz przygotowanie i udziat
w czynnoéciach odbiorowych i przekazania obiektéw do uzytkowania,

kontrola usuni¢cia wad,

kontrola i weryfikacja przedkladanych przez Wykonawce prac kosztorysow oraz
potwierdzanie przerobow jako podstawy do zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy robot,
uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci robot

budowlanych



S

o informowanie Zamawiajacego o koniecznofci wykonania robét dodatkowych,
uzupetniajgcych i innych zgodnie z umows i z zachowaniem zasad ustawy Pzp,

e przygotowywanie i przedkladanie Zamawiajgcemu protokoléw koniecznosci robot
dodatkowych oraz uzupekiajacych i innych zgodnie z umows i z zachowaniem zasad
ustawy Pzp wraz z kosztorysami dotyczacymi tych robdt, a takze opiniowanie ich
zasadnosci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacii,

e analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawcg robot
i projektantow,

o formalne sprawdzanie i merytoryczne potwierdzanie faktur Wykonawey zgodnie
z protokolami przerobéw i harmonogramem rzeczowo-finansowym,

o powiadamianie Zamawiajacego o wprowadzeniu przez Wykonawcg robot budowlanych na
plac budowy podwykonawcow,

 opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nienadajgce sie do usunigcia oraz
whioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robét z okre$leniem utraty wartosci
robot budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty,

e zatwierdzanie proponowanych metod wykonania robét budowlanych, wigczajac w to
roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawceg robdt,

e gromadzenie i przechowywanie we wspdldziataniu z pozostatymi wspdtuczestnikami robot,
materialéw analitycznych, jezeli sa one niezbedne do rozliczenia wykonanych robét i oceny
osiggnigtych efektow rzeczowych lub ekonomiczno-finansowych,

e organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych,

e potwierdzenie gotowosci robét do odbioru w terminie 7 dni od daty zgloszenia,

e uczestniczenie w czynnoéciach odbioru robdt i przekazywania ich do uzytku,

» przygotowywanie raportow,

. uczesﬁiczenie w przegladach w okresie rgkojmi i gwarancji,

¢ zarzadzanie i koordynacja prac inspektorow nadzoru,

e organizowanie pracy personelu w taki sposéb, aby wykonanie Umowy byto nadzorowane
i wykonywane zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w terminach w nim okreslonych;

e zapewnienie statego kontaktu Zamawiajgcego z personelem Inspektora, na kazdym etapie
rob6t budowlanych i okresu zglaszania wad,

e biezace informowanie Zamawiajacego o zaistnialych sporach lub problemach,

¢ monitorowanie postgpu rzeczowego i finansowego realizacji Umowy,




¢ wspdlpracowanie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego konsultantami, projektantami,
pracownikami Zamawiajgcego, w sposob ktory zapewni sprawne zrealizowanie Umowy
w zaloZzonym czasie i zgodnie z zaplanowanym budzetem oraz zapewni wykonywanie
zobowigzan wynikajgcych z obowigzujacych przepisow i wszelkich innych dokumentow,

e przyjmowanie 1 rozstrzyganie roszczen czy sporow Wykonawcy robot — w porozumieniu
z Zamawiajacym,

¢ przechowywanie otrzymanej od Zamawiajacego kopii umowy (Inspektor otrzyma takze, od
Zamawiajacego, kopie kazdego aneksu do Umowy),

* prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym jezykiem korespondencji jest
jezyk polski,

» informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych zaistnie¢
Wwraz z propozycja sposobow ich rozwigzywania i/lub dziatan korygujacych majacych na
celu usuwanie takich problemow,

e czynny udzial w rozwiazywaniu sporéw zgodnie z warunkami Umowy.

Inspektor nie bedzie miat prawa:

whnosi¢ poprawek do Projektu, Umowy bez zgody Zamawiajacego,

o zwolni¢ Wykonawce robdt z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Umowy,

e wyrazaC zgody na ograniczenie zakresu robot budowlanych lub przekazania robot
budowlanych innemu niz ten, ktéry zostat wybrany w drodze zamdwienia publicznego
i z ktérym zostata podpisana Umowa,

¢ zawiera¢ umdw z wykonawcami robdt i innymi osobami czy instytucjami w imieniu

Zamawiajacego.

Raportowanie i sprawozdawczo$§é

Sprawozdania i Raporty bgda przygotowywane zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego
z uwzglednieniem aktualnych, na dziefi sporzadzania raportéw i sprawozdan, wskaznikow

monitoringu rzeczowego i finansowego. Inspektor bgdzie sktadal nastepujace Raporty:

1. Raport wstepny



Raport wstepny zostanie ztozony do 30 dnia od dnia rozpoczecia robot budowlanych.
Raport bedzie zawierat informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inspektora,
to jest:

a. Wykaz i status Stron zaangazowanych w realizacj¢ Umowy;

b. Liste Inspektoréw branzowych, schemat organizacyjny;

c¢. Informacjg na temat sposobu komunikacji migdzy uczestnikami przedsiewzigcia;

A

Harmonogram realizacji Umowy (z podzialem na zadania) oraz harmonogram

platnosci dla Umowy;

e. Wzory: formularzy, powiadomieni, formularzy polecen i korespondencji,
raportoéw z inspekcji Terenu Budowy, raportéw odbioréw czg¢sciowych, raportéw
z badaf jako$ci i wszelkich innych dokumentéw zgodnych z wymaganiami
Umowy;

f. Kluczowe daty zgodnie z przyjetymi Harmonogramami;

g. Kopie polisy ubezpieczeniowej;

h. Informacje o stanie przygotowania Umowy na dzieh wydania Raportu, w tym
oddzielne opracowanie — analiza dokumentéw i1 dokumentacji projektowej, jakie
s3 w posiadaniu Zamawiajacego;

i. Komentarz, uwagj, analize i oceng wszelkich dokumentoéw dostarczonych przez
Zamawiajacego dla Umowy i zwigzanych z procesem inwestycyjnym, jakie sg w
posiadaniu Zamawiajgcego i Inspektora;

j. Inne istotne informacje na temat okresu od podpisania Umowy do dnia wydania
Raportu Wstepnego dotyczace Umowy;

k. Zatgczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci, protokotu, wykonane
opinie).

. Raporty miesigczne

Raporty miesigczne obejmujace kazdy kolejny nastepujacy po sobie miesige

kalendarzowy, beda skiadane w terminie do 10 dnia miesigce nastgpujacego po

kazdym miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Raporty miesigczne beda przedkiadane
od daty podpisania Umowy w terminach zgodnych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Raport miesieczny musi zawierac:

a. Analize dziatan przeprowadzonych przez Inspektora w raportowanym okresie i
narastajaco od rozpoczecia realizacji zadan;

b. Informacje o postepie rzeczowym i finansowym robét (w okresie raportowanym

i narastajaco);



¢. Opis robot i dostaw zrealizowany przez Wykonawce w raportowanym okresie;

d. Analize (w tym informacje procentowa) wykonania rzeczowego i poniesionych
kosztéw kwalifikowanych za okres raportowany a takze za okresy skumulowane
od biezacej daty, w oparciu o miesi¢eczne Raporty Wykonawcy;

e. Prewencyjne i/lub korekcyjne dzialania (jezeli wyst¢puja), informacje o
technicznych problemach i dzialaniach podjetych w celu przeciwdziatania im,
wczesne ostrzeganie o mozliwych problemach (bhp, zachowanie jakosci,
roszczenia Wykonawcy robdt, aneksy do Umowy, nowe zamdwienia)
szczegoOlnie, gdy moga one wplynaé na czasowe przesunigeie ukonczenia robot.

3. Raport koncowy
Raport kofcowy z wykonania Umowy zostanie zloZzony do 14 dnia od jego
ukonczenia (rozumianego jako dzieh odbioru koncowego) 1 bgdzie zawieral w
szczegolnosci:

a. Pelne podsumowanie wszystkich dziatan podjgtych podczas realizacji Umowy;

b. Pelny opis prac oraz zebranie wynikow (dotyczacych realizacji robot) wszystkich
Raportow;

c. Analize finansowa wykonania Umowy;

d. Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej;

e. Krytyczng analize wszystkich wazniejszych probleméw;

f. Pelny opis czynnosci niezbgdnych (zgodnie z Umowa) do wykonania od:
wystawienia Protokofu Odbioru Koncowego do =zakonczenia Umowy
rozumianego jako zakonczenie Okresu Zglaszania wad wraz z wystawieniem:
protokotn ostatecznego wykonania Umowy i zwolnienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz z podaniem:
¢ Termindw i zasad wykonania tych czynnosci,
¢ Obowiazkow stron Umowy i Inspektora,

o Terminéw przegladéw w okresie zglaszania wad,

e Istniejgcych i mozliwych ryzyk i zagrozen.

W odniesieniu do Umowy raport bedzie posiadat dokiadng informacjg na temat stanu realizacji
ustugi nadzoru dla Umowy, stan finansowania Umowy na roboty budowlane, list¢ wykonanych

Raportdw.




4. Raport z okresu zglaszania wad

Raport zostanie przedlozony Zamawiajacemu do 15 dnia od dnia zakonczeniu

okresu zglaszania wad dla Umowy. Raport zostanie zlozony po wystawieniu

protokolu ostatecznego wykonania Umowy na roboty budowlane i bedzie zawierat

w szczegblnosci:

a) Pelne podsumowanie wszystkich dzialan podj¢tych podczas okresu zglaszania
wad dla Umowy na roboty budowlane;

b) Peiny opis dzialai wykonanych od wystawienia protokolu odbioru koncowego
do zakonczenia Umowy rozumianego jako zakonczenie okresu zglaszania wad
iz podaniem:

e Terminéw 1 zasad wykonania tych dzialan, ewidencji wystgpujacych wad oraz
sposobow i czynno$ci podjgtych w celu ich usuniecia,

* Obowiazkdw stron Umowy na roboty budowlane i Inspektora,

e Terminéw przegladow w okresie zglaszania wad, w szczegélnosci ze
sprawozdaniem i dokumentacja z wykonanych przegladow. Kazdy Raport
z okresu zglaszania wad bgdzie przez Zamawiajacego przyjety protokolem
odbioru na zasadach okre§lonych w Umowie.

Raport koficowy dla Umowy

Raport zostanie przedtozony Zamawiajagcemu do 30 dnia od dnia zakonczenia

okresu zglaszania wad dla Umowy na roboty budowlane. Raport bedzie zawieral

dokladng informacje na temat stanu realizacji ushigi nadzoru dla Umowy na roboty
budowlane, takze w przypadku udzielenia zamowien na roboty dodatkowe 1 inne,
informacje na temat wykonania rzeczowego Umowy.

Raport przy zawieszeniu, rozwigzaniu, wypowiedzeniu Umowy

1) W przypadku, jezeli Umowa na roboty budowlane z Wykonawcg robot zostanie
zawieszona, rozwigzana przez Zamawiajacego albo  zawieszona
i wypowiedziana przez Wykonawce robdt, zgodnie z zapisami w Umowie —
Inspektor obowigzany jest przygotowaé i dostarczy¢ Raport z zaawansowania
rzeczowego i finansowego Umowy na roboty budowlane wraz z niezbedna
dokumentacjg dotyczgca wykonania rzeczowego i finansowego. Raport zostanic
przedlozony Zamawiajagcemu do 21 dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia,
rozwiazania przez Zamawiajacego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez

Wykonawce robot. Zapisy jak wyzej dotycza réwniez przygotowania



przedmiotowego raportu w przypadku rozwigzania umowy na prowadzenie
nadzoru inwestorskiego.

2) Wszelkie Raporty, sprawozdania i ich elementy musza byé wykonane przy
uzyciu narzedzi informatycznych. Wszystkie ww. Raporty Inspektor bedzie
przekazywal Zamawiajacemu w formie pisemnej i w wersji elektronicznej (ptyta
CD lub DVD).

4, Wymagania dotyczace realizacji zamowienia

Inspektor zobowigzany jest ubezpieczyé si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno§ci gospodarczej. Suma ubezpieczenia musi obejmowaé wartosé
Umowy. Koszty ubezpieczenia ponosi Inspektor nadzoru. Oryginal polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia musi byé dostarczony najdalej w dniu podpisania umowy, a

potwierdzenia wplaty skladek dolgczane kazdorazowo do przedkiadanych faktur Inspektora.

5. Personel inspektora

Inspektor nadzoru dla wypemienia swoich zobowiazafi powinien zapewni¢ wysoko
wykwalifikowany personel posiadajgcy uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w branzach:

a) Drogowej,

b} Elektrycznej i telekomunikacyjnej,

c) Sanitarne;j.

Inspektor nadzoru dla wykonania swoich obowiazkéw ustanowi zespot ekspertdw
zdolnych do prowadzenia powierzonych czynno$ci uprawnionych do pemienia przewidzianych
dla nich funkcji. Biorac pod uwage powyzsze Inspektor powinien oceni¢ swoje ogélne potrzeby
i zatrudnié zespOt wystarczajacy na wykonanie wszystkich obowigzkéw wymienionych w
niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy nie ogranicza zespotu Inspektora.
Jezeli Inspektor zna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych 0s6b, winien to
uczyni¢. Inspektor powinien dostarczy¢é swoim ekspertom niezbgdne wsparcie 1 pomoc
techniczna ze strony innych specjalistow, ktore moze by¢ niezbgdne do wiasciwego wykonania
przedmiotu zamowienia.

Podczas nieobecnoéci jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikajacej z okresu
wakacyjnego lub choroby, Inspektor ma zapewnic¢ zastgpstwo krotkoterminowe, na caty okres
zalozonej pracy eksperta dla uniknigcia opéZnien w realizacji rob6t. Takie zastepstwo bedzie
wezeéniej uzgodnione i zaaprobowane, na pi$mie, przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie inspektora nadzoru



Wynagrodzenie Inspektora, winno obgjmowaé wszystkie czynnosci zwiazane

z realizacja przedmiotu zamdéwienia w tym rdéwniez roczny i kohcowy przeglad gwarancyjny.

Ponadto winno zawieraé wszelkie koszty zwigzane m. in. z wynagrodzeniem personelu

Inspektora, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Inspektora, sprz¢tem Inspektora i inne oraz

oplaty administracyjne niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia, jak

i uwzgledniac¢ zysk Inspektora. Wynagrodzenie Inspektora jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

Rozliczenie wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie fakturami cze$ciowymi, o wartosci

faktur odpowiadajacych procentowi postgpu robdt budowlanych, raz na miesigc. Na

proporcjonalne raty roztozone zostanie 97% wartosci zamowienia. 3% wartoSci zamoOwienia

platne bedzie po ostatnim odbiorze gwarancyjnym i podpisaniu protokotu przegladu bez uwag.

7. Pozostale wymagania

Cala dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiajgcego jest dostepna w jezyku
polskim;

Jezykiem obowiazujacym Inspektora i Zamawiajacego bedzie jezyk polski;

Inspektor musi dziala¢ zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami wynikajgcymi z trefci
Umowy na roboty budowlane zgodnie z Umowa;

Inspektor ma upowaznienie wydawania polecefl zmian — w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami — w kazdej czeéci umowy na roboty budowlane, w ktérej wedhug jego opinii,
jest to potrzebne lub wlasciwe, ale po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Inspektor zobowigzany jest takZe do uzyskania koniecznych w trakcie realizacji robot
opinii autora Dokumentacji projektowej niezbgdnych dla tych zmian. Inspektor pisemnie
bedzie powiadamial Zamawiajacego o wystapieniu o opinie do autoréow Dokumentacji
projektowej, o ich uzyskaniu oraz tresci tych opinii;

Inspektor nie ma zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy robét z jakichkolwiek
jego obowigzkow, zobowiazan czy odpowiedzialnoci wynikajacej z Umowy na roboty
budowlane ani nie ma zadnego upowaznienia do skrelenia jakiejkolwiek czgsci Umowy
na roboty budowlane i przyznania jej innemu Wykonawcy;

Inspektor w uzgodnieniu z Zamawiajagcym podejmie wszelkie czynno$ci, niewymienione
w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia i/lub w umowie na roboty, jakie okaZzg sig
niezbedne dla prawidlowego przebiegu realizacji projektu, a takZe dla zabezpieczenia
intereséw Zamawiajgcego;

Inspektor bedzie wykonywal swoje obowiazki w §cislej wspélpracy z Zamawiajgcym
i bedzie przestrzegal wymagan Zamawiajgcego.



8. Inspektor bedzie niezwlocznie informowat Zamawiajacego o wystepujacych i/lub
przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmowat dziatania zapobiegawcze
1 naprawcze;

9. Inspektor bedzie koordynowal prace Wykonawcy robdt na terenie budowy i rozstrzygat
ewentualne spory i rozbieznosci;

10. Inspektor bedzie §wiadczyt konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajacego przez
caly okres wykonywania Umowy;

11. Inspektor zapozna sig réwniez z wszelkq dokumentacja dotyczacg programéw, przepisow,
norm, zasad, wytycznych i ich aktualizacji dotyczacych realizacji Kontraktu na roboty
i realizacji Projektu;

12. Inspektor bedzie korzystat z publikacji na stronach internetowych, Urzedu Zamdwieh
publicznych i innych instytucji majacych zwigzek z wykonywaniem Ustug stanowigcych
przedmiot niniejszego zamowienia;

13. Inspektor bgdzie monitorowal i stosowat si¢ na biezgco do wszelkich zmian dotyczacych
przepisow, zasad, wytycznych i dokumentéw zwigzanych z realizacja Umowy na roboty
budowlane i z realizacjg Projektu i bezzwlocznie pisemnie przekazywat Zamawiajacemu
niezbe¢dne informacje, opinie i dokumenty dotyczace tych zmian, a takze wprowadzat na
biezaco stosowne zmiany do przygotowywanych raportéw i innych dokumentéw;

14. Inspektor bedzie gromadzit i prawidlowo przechowywal (znakowal, grupowal,

segregowal) wszelkie dane do przygotowania Raportu kencowego zadania.

8. Dokumenty jakie nalezy zalaczy¢ do oferty

1. Wypehiony formularz ofertowy

2. Wykaz wykonanych ustug pelnienia nadzoru inwestorskiego (rodzaj ustug - opis, zakres,
specjalno$¢é, Zamawiajacy - nazwa, adres, tel., miejsce wykonania ushugi, rozpoczecie
wykonania, zakoficzenie wykonania, warto§¢ ustugi netto i brutto)

3. Dokumenty potwierdzajgce, ze osoby/osoba przewidziana do realizacji zamdéwienia
nalezycie zrealizowata ustugi wskazane w Wykazie wykonanych ustug

4, Wykaz os6b przewidzianych do realizacji zaméwienia
Os$wiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia do petnienia funkcji branzowych inspektoréw nadzoru

6. Oéwiadczenie o prowadzeniu nadzoru dla min. 1 inwestycji o warto$ci ogélnej robot

budowlanych 3.000.000,00 z1 brutto w okresie ostatnich 3 lat



WARUNEK WZIECIA UDZIALU W POSTEPOWANIU

- min. | robota w okresie ostatnich 3 lat o warto$ci ogdlnej robot budowlanych 1.000.000,00 zi

brutto

Kryteria oceny ofert:

1.
2

Cena 90 %

Wartos¢ robot dot. wykonanej ustugi nadzoru — 10 %

1 robota o wartosci 1.000.000,00 — 2.000.000,00 z1 brutto — 0 pkt
1 robota o wartosci 2.000.000,10 — 3.000.000,00 z1 brutto — 5 pkt
1 robota o warto$ci wigkszej niz 3.000.000,00 zi brutto — 10 pkt.

II. Miejsce oraz termin skladania ofert :

D

2)

3)

4)

Miejsce skladania ofert: Kancelaria Urzedu Miejskiego w Karpaczu przy ul. Konstytucji
3 Maja 54, 58-540 Karpacz pokdj Nr 1 — w wersji papierowej, lub na adres e-mail:

zp_karpacz@karpacz.eu — w wersji elektroniczne;.

Termin skiadania ofert: do dnia 22 marzec 2019 roku do godz. 24:00 — w wersji
elektronicznej; do 14:30 w wersji papierowe]

Wykonawca moze, przed uplywem terminu do skladania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢
ofertg.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcoéw wyjasnien,

dotyczacych ztozonych ofert.

IV. W zalgczeniu:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Wzoér Formularza ofertowego,

Zatacznik Nr 1: Cena oferty,

Zalacznik Nr 2: Wykaz ushug,

Zalacznik Nr 3: Wykaz oséb,

Zatacznik Nr 4: Oéwiadczenie o posiadaniu uprawnien branzowych i prowadzeniu
nadzoru,

Projekt budowlany cz. 1,

Projekt budowlany cz. 2.

Do oferty nalezy dotaczy¢ aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalno$ci gospodarczej.

Karpacz 12.03.2019 r.

ZATWIERDZAM:

ek

Joanna Kppata
SEKRETARZ (-MINY
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