



Karpacz, 23.10.2020

IGN.7013.1.2020/11049

WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że 23.10.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie (e-mail), dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 597697-N-2020 z dnia 15.10.2020 roku, na: „Przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Stromej z ul. Konstytucji 3 Maja, do zaprojektowanej studni Kd6”.

Pytanie:

Dotyczy: zamówienia pn.: „Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika na odcinku od skrzyżowania ul. Stromej z ul. Konstytucji 3 Maja, do zaprojektowanej studni Kd6” – nr ref. IGN.7013.1.2020

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający oczekuje: „Dodatkowo w ramach inwestycji należy zaprojektować, uzyskać stosowne pozwolenia i wykonać fragment kanalizacji deszczowej od projektowanej studni Kd1 do studni znajdującej się na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Stromej - przy budynku ul. Konstytucji 3 Maja 19. Ze względu na wpięcie rury o średnicy 650 do rury o średnicy 450 należy zaproponować rozwiązanie, które zapobiegnie wylewaniu się nadmiaru wody z kanalizacji podczas nawałnych opadów deszczu. Proponowane rozwiązanie należy skonsultować z Inwestorem i przed realizacją należy uzyskać zgodę na zaproponowane rozwiązania projektowe” prosimy o zajęcie stanowiska w poniższej kwestii.

Jakkolwiek prace projektowe w przedmiotowym zakresie są możliwe do wykonania w określonym przez Zamawiającego okresie 6 miesięcy, to uzyskanie stosownych uzgodnień, pozwoleń i akceptacji niezbędnych do wykonania robót, z racji pandemii COVID-19, może być niemożliwe w tym okresie. Mając na uwadze powyższe prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:





1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania dla części objętej projektem wykonanym i uzgodnionym przez Wykonawcę.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Aktualnie Gmina Karpacz nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania. W przypadku wystąpienia udokumentowanych opóźnień w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń spowodowanych stanem epidemii, decyzje o ewentualnym przedłużeniu terminu realizacji zadania będą podejmowane na bieżąco.

BURMISTRZ KARPACZA
Radostaw Jęcek

