Karpacz 26.03.2009 r.

RLFUKW.341-40/09 WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008
Nr 171 poz. 1058) Zamawiajacy informuje, ze do Zamawiajacego wptyngto pismo (e-mail)
nastgpujacej treSci, dotyczace przetargu nieograniczonego ogloszonego w Biuletynie
Zamowien Publicznych Nr 74610 z 24.03.2009 r. — na wykonanie uslugi projektowej
dotyczacej ,,Adaptacji bylego dworca i terendow kolejowych na potrzeby Karpaczanskiego
Centrum Kultury i Turystyki”:

pismo z dnia 25.03.2009 r.:

Dotyczy: "Adaptacji bylego dworca i terendow kolejowych na potrzeby Karpaczanskiego
Centrum Kultury i Turystyki".

1. Prosz¢ o wyjasnienie co oznacza w punkcie VIL. 1. g) "Wykaz oswiadczen lub
dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw
udziatu w postgpowaniu": "Harmonogram Finansowo - Rzeczowy Ustug"

Nie znalaztam takiego okreslenia w ROZPORZADZENIU PREZESA RADY MINISTROW z
dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane.

2. Czy podany termin wykonania projektu budowlanego 30.04.09 jest omytkowy? Jaki zakres
Zamawiajacy spodziewa sig¢ uzyska¢ do tego czasu?
Czy zamawiajacy jest w posiadaniu zamknigtej koncepcji obiektu?

3. Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacjg obiektu i terenu oraz orzeczenie techniczne stanu
istniejacego? Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowe;.

4. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej wypisu i wyrysu z MPZP oraz badan
gruntowych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:

Ad.1)

Zgodnie z zapisem art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy zmienia
tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w punkcie VIL. 1. g) "Wykaz o$wiadczen
lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia



warunkéw udziatu w postepowaniu” — poprzez wykreslenie tego dokumentu tj. Harmonogram
Finansowo — Rzeczowy Ustug.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia zapis pkt XX. ppkt 4 i 5, ktére otrzymuja
nastgpujace brzmienie:

,»4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa.

5. Wystawienie faktury nastgpuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego. Zaptata nastgpuje w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT”.

Ad.2)
Zamawiajacy nie posiada zamknigtej koncepcji obiektu.
Zgodnie z zapisem art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy zmienia
tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w punkcie V. , Termin wykonania
zamowienia”, ktory otrzymuje nastgpujace brzmienia:
,»,V. Termin wykonania zamdwienia :
a) wykonanie projektu wielobranzowego (pkt 1.2.a) — trzy miesiace od daty podpisania
umowy,
b) wykonanie dokumentacji przetargowej (pkt 1.2.b) — cztery miesiace od daty
podpisania umowy”.

Ad.3)

Zamawiajacy posiada inwentaryzacj¢ obiektu wykonana w marcu 2009 r. oraz dokumentacj¢
geotechniczng dla ustalenia warunkoéw podtoza terenu bytego dworca PKP. Bark orzeczenia
technicznego stanu istniejacego.

Ad.4)
Zamawiajacy na stronie internetowej zamiesci w formacie PDF:
e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e oraz Uchwala Nr XXI/128/03 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 11 grudnia 2003 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania jednostki A — Centrum
Karpacza.



