
                                                                                                Karpacz 07.03.2011 r.  
 
 
RL.271.47.2011                                                                     W Y K O N A W C Y:  
 
 

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
Zamawiający informuje, że 04.03.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia  
04.03.2011 r. L.dz.91SP/2011 następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego 
przekazanego do ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 
10 lutego 2011 roku, opublikowanego w dniu 12 lutego 2011 r. pod numerem 2011049415 
dotyczącego „Budowy ul. Parkowej w Karpaczu w II etapach wraz z zapewnieniem 
finansowania wykonywanych prac do roku 2020.” 

   
 
„dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ 
Budowa ul. Parkowej w Karpaczu w II etapach wraz z zapewnieniem finansowania 
wykonywanych prac do roku 2020 ”      
  
 Zgodnie z rozdziałem VIII ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie  wątpliwości dot.: 
 

W odpowiedzi na pytanie Nr 5 z dnia 04 marca 2011 Zamawiający informuje, że 
najdogodniejszym terminem dla stoku „kolorowa” są miesiące – marzec i listopad. Nie są to 
jednak terminy najdogodniejsze dla wykonawców robót budowlanych, zwłaszcza w terenie 
górskim. Zamawiający winien rozstrzygnąć tą kwestię prowadząc konsultacje z firmami 
zajmującymi się robotami budowlanymi w zakresie dróg i mostów. Odpowiedź na pytanie jest 
niekompletna i niepełna.  

Ponadto prosimy również o jednoznaczne wyjaśnienie kto będzie ponosił koszty 
ewentualnych rekompensat za utracone dochody firmy CRiS „Kolorowa” Spółka z o.o. 
Pragnę zauważyć, że wykonawcy są jedynie podmiotem wykonującym zadanie dla Gminy i to 
ona powinna przeprowadzić wszelkie ustalenia oraz ponosić wszelkie powstałe z tego tytułu 
koszty. Wykonawcy nie będą w stanie dokonać wyceny wraz z założeniem ewentualnych 
należności dla żądających odszkodowań.”   
 
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  WYKONAWCY:  
 
Ad. 1)  
Koszt ewentualnych rekompensat za utracone dochody firmy CRiS „Kolorowa” Sp. z o.o. 
ponosić będzie Gmina Karpacz.  
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że poprzez właściwą organizację robót i koncentrację 
wykonawstwa zminimalizuje okres potrzebny na wyłączenie stoku „Kolorowa”.  
Spółka w najbliższych dniach przedstawi swoje oczekiwania odszkodowawcze.  
 
 


