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ZP.27I.I9.2019 WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo
zamówieh publicznych (Dz. IJ. z 2018 r. poz. 1986 ze zm,) Zarlawiający informuje, ze
16.0I.2019 r, do Zamawiającego wpłynęło pismo z dnia 18.01.2019 r. (e-mail), dotyczące
przetarglnieogtaniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zarrńwień Publicznych Nr 503847-N-
2019 z dnia 15.01.2019 roku, na zotgatizowanie i administrowanie płatnymi parkingami na
terenie Miasta Katpacz wraz z wykonywaniem czynności serwisowych.

Dotyczy: Zamówienia publicznego: usługa polegajqcu na zorganizowaniu i administrowaniu
płatnymi parkingami na terenie Miasta Karpacz oraz wykonywaniu czynnoŚci serwisowych\

§prawa: ZP.l20.2.20t9

Pytanie 1

Wnosimy o przesunięcie terminu realizacjt zamówienie (montaz pierwszych parkomatów) z 10

dni roboczych do 30 dni roboczych od podpisania umowy, swój wniosek argumentujemy
następująco:
c zamawiający w)rmaga sporządzenia l zatvłięrdzęnia projektu organizacji ruchu - obecny

tęrmin nie pozwol i na zręalizowanie przed montażem parkomatów (konieczne) dokonania
tego typu formalności,w związlołmiędzy innymi zĘm,iżkńdainstytucja w której ttzęba
zatwięrdzić projekt ma swoje terminy urzędowe.

. wykonanie oznakowania poziomego nie jest możliwe w okresie zimowym
Powyzsze zapisy (o terminie 10 dni roboczych) premĘą obecnego Wykonawcę i
prowadządo naruszeniazasaduczciwej konkurencji, gdyż obecny Wykonawcaposiadaza
równo projekt organizacji ruchu, wkopane fundamenty jak i oznakowanie poziome
(którego za pewne nie uzupełniw raziępotrzeby w zimie)

Ad. 1)
Zamawiający nie doplszcza mozliwości przesunięcia terminu realizacji zamówienia.
Zarnawiający wymaga od Wykonawcy opracowania Projektu organizacji ruchu, a nie jego

zatwięrdzenia.
Zarnawiający dopuszcza możliwośó wykonania oznakowania poziomego w innym terminie,
tj. w okresie wiosennym, uzgodnionym zZamawiĄącym.

Pytanie 2
Czy Zatrlawiający dopuszcza doświadczenie Wykonawcy w administrowaniu Strefami
Płatnego Parkowania i parkingami buforowymi:



STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
L.P. Liczba parkomatów Liczba miei sc postoi owych okres administrowania
1 39 164 2016 - nadal
2 18 ,700 20Iż-20I5; ż016 - nadal
3 17 273 2016 - nadal
4. ż1 483 20L5 -2016:2016 - nadal
5. 2 100 2015 - nadal
6. 5 100 2018 - nadal

PARKINGI BUFOROWE
7. 1 50 2016 - nadal
2. 6 482 2018 - nadal
3 2 2I8 2017 -nadal
4. 7 90 2018 - nadal
5, 3 300 2018 - nadal

Jesteśmy firmą z 19-1etnim doświadczeniem,
Na parkingach buforowych wykonujemy egzekucję opłat dodatkowych we własnyrn zakresie,
w trybie cywilnym.

Ad.2)
Zamaw iaj ąc y dopuszcz a do świ ad czenię Wykonawcy.

Pytanie 3
W związku z krótkim okresem umowy, a szerokim zakresem wykonywanych dziŃahi
koniecznościązwiązania się umowarnimiędzy innymi z operatorem opłat kartami
bankowymi, wnosimy o wydłuzenie okresu trwania umowy do 24 miesięcy od daty jej
podpisania.

Ad.3)
Zamawiający nie dopuszcza mozliwości wydłużenia okresu trwania umowy.


