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Budowa ul. Parkowej w Karpaczu w II etapach wraz z zapewnieniem 
finansowania 
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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu 
OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O 
NIEKOMPLETNEJ 
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków 
określonych w 
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo 
przewidzianych 
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności 
zamówienia. 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE 
Oficjalna nazwa: Gmina Karpacz 
Adres pocztowy: ul. Konstytucji 3 Maja 54 
Miejscowość: Karpacz Kod 
pocztowy: 
58-540 
Kraj: Polska 
Punkt 
kontaktowy: 
Tel.: +48 757616288 
Osoba do 
kontaktów: Ewa Hirsch 
E-mail: zp_karpacz@karpacz.eu Faks: +48 757619224 
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) 
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.karpacz.pl 
Adres profilu nabywcy (URL): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) 
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – 
Zamówienia 
sektorowe) 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym 
ogłoszeniu) 
Budowa ul. Parkowej w Karpaczu w II etapach wraz z zapewnieniem finansowania wykonywanych 
prac do roku 
2020 
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn.: „Budowa ul. Parkowej w Karpaczu w 
II etapach 
wraz z zapewnieniem finansowania wykonywanych prac do roku 2020”. 
Zadanie jest realizowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych 
2008-2011” powołany uchwałą Rady Ministrów Nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 roku. 
Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy w centrum Karpacza od włączenia na wysokości 
DW „Bachus”, 



w ciągu ul. Parkowej, w poprzek stoku „Kolorowa” do włączenia do ul. Konstytucji 3 Maja powyżej DW 
„Królowa 
Karkonoszy” wraz zapewnieniem finansowania wykonywanych prac do roku 2020 r. 
Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na budowie nowego odcinka drogi wraz z parkingami, 
przebudowie 
istniejącego odcinka ulicy Parkowej w zakresie infrastruktury drogowej, budowie tunelu pod stokiem 
„Kolorowa”, 
przepustu na potoku Bystrzyk, zbiornika na wodę do celów naśnieżania stoku narciarskiego i 
przywrócenie terenu 
stoku do stanu pierwotnego wraz zapewnieniem finansowania wykonywanych prac do roku 2020 r.. 
Obwodnica będzie miała długość 750 mb z czego 100 mb przebiegać będzie w tunelu. Wykonany 
zostanie 
przepust na potoku Bystrzyk o długości 20 mb i nowy zbiornik wody do naśnieżania stoku „Kolorowa” 
o obj. 20-30 
m3, w związku z kolizją istniejącego z projektowaną drogą. 
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) 
Główny przedmiot 45230000 
Dodatkowe przedmioty 45316110 
45231400 
32412100 
45240000 
45233290 
45221200 
45111291 
45233142 
45233140 
45233120 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) RODZAJ PROCEDURY 
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 
Otwarta 
Ograniczona 
Ograniczona przyspieszona 
Negocjacyjna 
Negocjacyjna przyspieszona 
Dialog konkurencyjny 
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający 
(podano 
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy) 
0152/09/2011 
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną 
(jeżeli są 
znane): 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: 
SIMAP 
OJS eSender 
Login: ENOTICES_urzkarpacz 
Dane referencyjne ogłoszenia: 2011-021101 (rok i numer dokumentu) 
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy) 
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 
30-049415 
z dnia 
12/02/2011 
(dd/mm/rrrr) 



IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
10/02/2011 (dd/mm/rrrr) 
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY 
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) 
Procedury niepełnej 
Sprostowania 
Informacji dodatkowych 
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) 
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. 
Zamówienia nie udzielono. 
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji. 
VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA 
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, 
proszę zawsze 
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia) 
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi 
informacjami. 
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą 
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję 
zamawiającą 
W obu przypadkach 
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa 
W ogłoszeniu pierwotnym 
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji 
przetargowej) 
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) 
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) 
Miejsce, w którym znajduje się 
zmieniany tekst: 
Zamiast: Powinno być: 
III.1.2) 2. Warunki i zakres zapewnienia 
finansowania wykonanych prac 
do roku 2020 określone poniżej: 
Finansowanie wykonanych prac 
do 2020 r. 
a) W zakresie obejmującym 
zapewnienie finansowania do 
roku 2020 Wykonawca winien 
zapewnić możliwość zapłaty 
przez Zamawiającego kwoty 
wynikającej z zaakceptowanych 
przez Zamawiającego faktur 
przejściowych i faktury 
końcowej obejmujących wartość 
przedmiotu zamówienia wraz z 
należnym podatkiem VAT w 
następujący sposób: 
- pierwsze płatności w roku 
2011 – na podstawie faktur 
2. Warunki i zakres zapewnienia 
finansowania wykonanych prac 
do roku 2020 określone 
poniżej lub alternatywny sposób 



finansowania inwestycji na 
zasadach określonych w punkcie 
5), 
Finansowanie wykonanych prac 
do 2020 r. 
a) W zakresie obejmującym 
zapewnienie finansowania do 
roku 2020 Wykonawca winien 
zapewnić możliwość zapłaty 
przez Zamawiającego kwoty 
wynikającej z zaakceptowanych 
przez Zamawiającego faktur 
przejściowych i faktury 
końcowej obejmujących wartość 
przedmiotu zamówienia wraz z 
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Miejsce, w którym znajduje się 
zmieniany tekst: 
Zamiast: Powinno być: 
przejściowych bezpośrednio na 
rachunek Wykonawcy, w 
terminie 30 dni od dnia ich 
doręczenia Zamawiającemu, w 
kwocie 3.000.000,00 zł brutto 
(słownie: trzy 
miliony złotych brutto – ze 
środków Zamawiającego), przy 
przerobie w 2011 
roku o wartości minimum 
8.000.000,00 zł brutto (słownie: 
osiem milionów 
złotych brutto) 
- kolejne płatności – na 
podstawie cesji wierzytelności 
na rzecz banku na zasadach 
określonych w pkt b) h). 
należnym podatkiem VAT w 
następujący sposób: 
- płatności w roku 2011 – na 
podstawie faktur przejściowych 
bezpośrednio na 
rachunek Wykonawcy, w 
terminie 30 dni od dnia ich 
doręczenia Zamawiającemu, 
w kwocie 3.000.000,00 zł brutto 
(słownie: trzy miliony złotych 
brutto – ze środków 
Zamawiającego), przy przerobie 
w 2011 roku o wartości minimum 
8.000.000,00 zł 
brutto (słownie: osiem milionów 
złotych brutto) 
- pozostałe płatności – na 
podstawie cesji wierzytelności na 
rzecz banku na 
zasadach określonych w pkt b) 
h). 



5) Alternatywne finansowanie 
wykonanych prac do 2020 
r. poprzez finansowanie ze 
środków własnych Wykonawcy w 
następujący sposób: 
a) W zakresie obejmującym 
zapewnienie finansowania do 
roku 2020 Wykonawca winien 
zapewnić możliwość zapłaty 
przez Zamawiającego kwoty 
wynikającej z zaakceptowanych 
przez Zamawiającego faktur 
przejściowych i faktury 
końcowej obejmujących wartość 
przedmiotu zamówienia wraz z 
należnym podatkiem VAT w 
następujący sposób: 
- płatności w roku 2011 – na 
podstawie faktur przejściowych 
bezpośrednio na 
rachunek Wykonawcy, w 
terminie 30 dni od dnia ich 
doręczenia Zamawiającemu, 
do kwoty 3.000.000,00 zł brutto 
(słownie: trzy miliony złotych 
brutto – ze środków 
Zamawiającego), przy przerobie 
w 2011 roku o wartości minimum 
8.000.000,00 zł 
brutto (słownie: osiem milionów 
złotych brutto) 
- pozostałe płatności będą 
płatne na podstawie faktur 
przejściowych i faktury 
końcowej wynikających z 
harmonogramu płatności. 
Faktury VAT będą płatne w 36 
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Miejsce, w którym znajduje się 
zmieniany tekst: 
Zamiast: Powinno być: 
ratach kwartalnych począwszy 
od dnia 25.03.2012 r. do dnia 
21.12.2020 r. 
b) Wykonawca wraz z 
ofertą winien przedłożyć 
zaświadczenie o posiadaniu 
środków w wysokości 
wystarczającej na sfinansowanie 
zadania lub przedłożyć promesę 
na udzielenie kredytu na 
wykonanie przedmiotowego 
zadania w wysokości nie niższej 
niż 80 % wartości wynikającej 
z oferty pomniejszonej o 
3.000.000,00 zł (słownie: trzy 
miliony złotych), tzn. środki 



własne Zamawiającego.” 
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) 
Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: Powinno być: 
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm) 
IV.3.4) 23/03/2011 09:00 25/03/2011 09:00 
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy) 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Oficjalna nazwa: 
Adres pocztowy: 
Miejscowość: Kod 
pocztowy: 
Kraj: 
Punkt 
kontaktowy: 
Tel.: 
Osoba do 
kontaktów: 
E-mail: Faks: 
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) 
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): 
Adres profilu nabywcy (URL): 
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy) 
Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania 
_____ _____ 
VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy) 
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 
17/03/2011 (dd/mm/rrrr)__ 


